

Kostenberechnung Grundlage: 20HB Stand: 07.02.11		Übersicht und Verteilung der Gesamtkosten auf die Beteiligten		Blatt A Seite 1	
Straßenbauverwaltung Sachsen					
Straße Anlage 6, Blatt 2 zur DS-Nr.: 198/FB4/2012 Verkehrsweg					
Projekt 00 11 0001 Ausbau der Franz-Mehring-Straße in Eilenburg					
Bauabschnitt (VKE) 00 Verlängerung Gehweg bzw. Ingenieurbauwerk					
Länge (VKE) 0,177 km					
Gesamtkosten der Baumaßnahme bisher neu Stand --.---.--- 07.02.11 Kosten in Mio. €					
G.Bau -,--- 0,037 G.GE -,--- -,--- Summe G.KOST -,--- 0,037					
Träger der Baumaßnahme Große Kreisstadt Eilenburg					
Erläuterung zu Grundlage					
1. Stelle 2. Stelle 3. Stelle 4. Stelle					
1 Linienunter- Zahl der Fort- H Hauptberechnung V vereinf. suchung schreibungen N Nebenberechnung Berechnung					
2 Entwurf (0 = Aufstellung, (z.B. bei Kosten- B Berechnung					
3 Planfeststellung 1 = 1. Fortschrei- beteiligung) A Abrechnung					
4 Ausführung bung, u.s.w)					